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00   Titel   Vorbemerkungen

Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Gemeinde Weeze

Cyriakusplatz 13-14

47652 Weeze

Ansprechpartner: Herr Rettke

Beschreibung des Bauvorhabens:

Erweiterung der OGS an der Marienwassergrundschule an der

Magdeburger Straße 7-15 in 47652 Weeze

Gegenstand dieser Ausschreibung sind:

- Baustelleneinrichtung

- Erdarbeiten

- Kanal- und Entwässerungsarbeiten

- Pflasterarbeiten

- Mauerer- und Stahlbetonarbeiten

- Verblendarbeiten

- Gerüstarbeiten

Start und Ende der Arbeiten: gem. des beileigenden

Terminplanes

Angaben zur Baustelle

Zufahrtsmöglichkeit über die Magdeburgerstraße, siehe

Lageplan. Über eine zu erstellende Zuwegung von der

Magdeburgerstraße ist das Baufeld befahrbar.

Schutzzeiten

Die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind einzuhalten.

Lärmintensive Tätigkeiten bedürfen der Anmeldung und

Absprache mit der Bauleitung.

Planunterlagen

Folgenden Unterlagen werden durch das Büro

Pohlkamp&Osthues zugestellt:

· Lageplan/ Freiflächenplan

· Grundrisse

· Ansichten

· Detailplanung

· Baugrundgutachten

· Bauteilnachweis Wärmeschutz
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· Positiobspläne Statik

Ausführungszeitraum

Der Ausführungszeitraum ist gem. des Bauzeitenplanes

definiert.

Zusatzangaben zum Projekt

Ausführungsunterlagen/ Unterlagen des AG und des AN:

Der AN erhält vom AG zum Start- und Klärungsgespräch, die

für sein Gewerk spezifischen bzw. erforderlichen

Planunterlagen 1-fach in Papierform. Die weiteren

Planlieferungen erfolgen ausschließlich elektronisch.

Vom AN sind ohne besondere Vergütung zu liefern:

1. Zur Abrechnung sind bei Aufmaßerstellungen die Massen

falls nötig mit einer Fotodokumentation zu belegen. Die

Fotodokumentation kann in elektronischer Form dem AG

zugesandt werden.

2. Der AN hat täglich Bautagesberichte zu führen und

wöchentlich der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen.

Personal / Bauleitung AN:

Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm

übertragene Arbeit geeignet sein. Personen die gegen

Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder

den Anweisungen des Bauherrn oder seinen Beauftragten

hierzu nicht Folge leisten, sind unverzüglich abzuberufen und

zu ersetzen. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der

deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der

deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als

Ansprechpartner vor Ort sein. Um einen möglichst

reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, hat der AN auf der

Baustelle Führungspersonal einzusetzen, welches während der

gesamten Bauzeit auf der Baustelle verbleibt. Eventuell

notwendige Wechsel sind im Vorfeld mit der Bauleitung

abzustimmen.

Leistungsumfang

Sämtliche Leistungen verstehen sich einschließlich Lieferung

und Einbau/ Montage aller erforderlichen Materialien, Geräte,

Maschinen, Gerüste etc. außer es wird darauf hingewiesen,

dass beispielsweise Gerüste bauseits gestellt werden. Mit den

Angaben im Leistungsverzeichnis sind auch der

Herstellungsvorgang und - ablauf bis zur fertigen Leistung

abgegolten.

In den Angebotspreisen ist alles einzukalkulieren, was zur

vollständigen, fach- und sachgemäßen sowie

funktionstüchtigen/ betriebsfertigen Ausführung der Leistungen

und Lieferungen notwendig ist, insbesondere müssen darin
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auch alle Nebenleistungen gemäß VOB Teil C und ferne alle

Leistungen und Aufwendungen, die nach der Verkehrssitte,

den einschlägigen Vorschriften und den DIN/EN-Normen, den

anerkannten Regelnd der Technik, den behördlichen

Vorschriften/ Baugenehmigung sowie den Vertragsanlagen zu

den geforderten Leistung gehören, enthalten sein.

Es dürfen nur Baustoffe mit bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden. Der AN liefert hierzu auf Verlangen des AG

entsprechende Nachweise (sortiert und abgeheftet).

Die Entsorgung sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung der

abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis- und

Dokumentationspflicht zu erfolgen. Es ist insbesondere die

örtliche Abfallentsorgungssatzung zu berücksichtigen. Auf der

Baustelle werden keine bauseitigen Müllcontainer vorgehalten.

Das Abtransportieren von Verpackungsmaterial und Bauschutt

sowie andere verursachte Abfälle ist durch den Auftragnehmer

eigenverantwortlich und auf eigene Kosten durchzuführen. Die

Baustelle ist laufend in einem sauberen und ordentlichen

Zustand (besenrein) zu halten. Täglich hat eine grobe und zu

den Wochenenden eine gründliche Reinigung zu erfolgen.

Kommt der Auftragnehmer trotz Aufforderung der Reinigung

nicht nach, so wird der Auftraggeber diese Arbeiten auf Kosten

des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen lassen. Die

hierfür eventuell angefallenen Kosten werden spätestens bei

der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Das Verunreinigen

der öffentlichen Verkehrsflächen ist grundsätzlich zu

vermeiden. Sollten dennoch Verunreinigungen entstehen, so

sind diese unverzüglich auf eigene Kosten zu entfernen.

Allgemeine Technische Vetragsbedingungen

0.1 Angaben zur Baustelle nach VOB / ATV DIN 18299

Erweiterung der OGS an der Marienwassergrundschule

0.1.1 Lage der Baustelle

Das Grundstück, Magdeburgerstraße 7-15, 47652 Weeze, liegt

im Stadtrandbereich der Gemeinde Weeze.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage

Bei dem Anbau der OGS handelt es sich um ein ein

1-stöckiges Gebäude ohne Unterkellerung. Das Gebäude

schließt mit einem Pultdach ab.
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Gebäudedaten vom Anbau: NGF von 197m2 /

Bruttorauminhalt 917m3

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Die BE-Einrichtungsfläche ist auf dem hinteren Teil des

Grundstückes vorgesehen gem. des

Baustelleneinrichtungsplanes. Die Anbindung zu dieser Fläche

erfolgt über eine baugrundstücksinterne Zuwegung, welche

direkt von der Straße befahrbar ist. 

Lagerflächen stehen nur begrenzt zur Verfügung, daher

müssen z.B. Restbaustoffe umgehend abgefahren werden.

Die Zufahrt ist ständig freizuhalten.

Fahrzeuge sind nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen zu

parken.

0.1.5 Freizuhaltende Flächen

Die vorhandenen Straßen um das Bauvorhaben dürfen nicht

blockiert werden. Anlieferungen oder Entsorgungen mit Kränen

oder dergleichen sind mit der Bauleitung frühzeitig

abzustimmen.

0.1.6 Transporteinrichtungen und Transportwege

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.10.2022 - Seite 5



Pohlkamp & Osthues Beratende Ingenieure PartG mbB 

Leistungsverzeichnis Erweiterung OGS Weeze (21-05-Hb)

            
01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

00 Titel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Zufahrtsmöglichkeit über die Magdeburgerstraße, siehe

Lageplan. Über eine zu errichtende Zuwegung von der

Magdeburgerstraße ist das Baufeld zu erreichen. Be- und

Entladungen sowie Auf- und Abfahrten sind über diese

Zuwegung über die gesamte Bauzeit möglich. Transport der

Baustoffe sowie das Aufstellen von Entsorgungscontainern sind

im eingezeunten Bereich auf der Baustelle in Abstimmung mit

der Bauleitung möglich.

0.1.7 Wasser-, Abwasser- und ELT – Anschlüsse

Baustrom- und Bauwasserhauptanschlüsse sind bauseits

vorhanden. Hauptverteiler sind durch den AN am bauseitigen

Anschluss- bzw. Übergabepunkt zu errichten.

Die Kosten für den Verbrauch von Bauwasser und des

Baustroms werden gem. der Vertragbedingungen des

Bauherren abgerechnet. Ein verantwortungsbewusster

Verbrauch wird hierbei vorausgesetzt. Verunreinigtes Wasser

hat der Auftragnehmer fachgerecht zu entsorgen. Eine

Entsorgung über Einläufe innerhalb oder außerhalb des

Gebäudes sind nicht gestattet. Zusätzliche Stromverteiler sind

Sache des AN. Bei besonderen Anforderungen durch z.B.

spezielles Werkzeug ist die Bauleitung mit ausreichend Vorlauf

zu informieren.

0.1.8 Lage und Ausmaß der überlassenen Flächen

Dem AN stehen die zum Baugelände gehörenden

Grundstücksflächen gem. dem Baustelleneinrichtungsplan zur

Verfügung. Benötigt der AN zusätzliche Flächen für die

Erbringung seiner Leistungen, so hat er diese selbstständig auf

eigene Kosten zu beschaffen sowie die Beschaffung der hiermit

verbundener erforderlicher Genehmigungen für die Benutzung

von Flächen. Anfallende Kosten sind in die entsprechenden

Positionen der Baustelleneinrichtung einzurechnen. Für das

Absperren und Sichern von Material und Gerät ist

ausschließlich der AN verantwortlich. Mit Fortschreiten der

Baumaßnahme muss die vorhandene Fläche unter den

Gewerken für Materiallagerung, Unterkünften etc. aufgeteilt

werden. Hierzu müssen im Vorfeld frühzeitig

Abstimmungsgespräche im Rahmen der Baubesprechung

stattfinden.

0.1.9 Bodenverhältnisse

Eine Bodenuntersuchung wurde durchgeführt. Das Ergebnis

der Bodenerkundung ist in den Anlagen zum LV zu finden. 

0.1.10 Grundwasser

Der Grundwasserspiegel wurde bei ca. -1,80 m unter GOK bei

den Bodenuntersuchungen festgestellt.

0.1.11 Umweltrechtliche Vorschriften

Altlasten: Auf dem Baugrundstück sind keine Altlasten

bekannt.
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0.1.12 Vorgaben für die Entsorgung

Die Trennung und Entsorgung aller Abfälle hat nach den

gültigen Ortsvorschriften zu erfolgen. Die Entsorgung von

Paletten insbesondere von Einwegpaletten ist Sache des AN.

Einweg- und Europaletten sind nach Anlieferung und

Entladung umgehend zu entsorgen. Durch den AN sind

Paletten etc. zu kennzeichnen, sodass eine Identifizierung und

Zuordnung möglich ist. Eine Entsorgung durch den AG ist

kostenpflichtig und wird von der Rechnungssumme

abgezogen. Die Baustelle ist täglich zu säubern. Jede Firma ist

für die Entsorgung des selber verursachten Bauschuttes

zuständig. Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der

Bauschutt nicht beseitigt werden, wird dieser 3 Tage nach

Aufforderung auf Kosten des Verursachers beseitigt.

0.1.13 Schutz von Bäumen etc.

Für den Schutz von Bäumen ist die derzeit gültige Fassung der

DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und

Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen einzuhalten. Die

Maßnahmen zum Schutz sind in einer gesonderten Position im

Leistungsverzeichnis ausgeschrieben.

0.1.14 Baustellenverordnung

Die zur Erfüllung der beauftragten Leistungen notwendigen

Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsgesetze sowie die

vom Auftraggeber zu erlassende Baustellenordnung und der

SiGePlan sind einzuhalten. Der SiGePlan wird bei

Beauftragung ausgehändigt. Dem Auftragnehmer obliegt die

Pflicht, sich hiervon in geeigneter Weise Kenntnis zu

verschaffen und alle seine Arbeitnehmer vor Aufnahme der

Arbeiten entsprechend einzuweisen.

0.1.15 Besondere Anordnungen, Vorschriften, Maßnahmen

Lärm und Staubentwicklung sind bei den Bauarbeiten auf ein

Mindestmaß zu beschränken. Alle gültigen

Corona-Anordnungen zum jeweiligen Zeitpunkt sind zu

befolgen- hier wird insbesondere auf die Maskenpflicht

hingewiesen.

0.1.15 Bauseitige Maßnahmen

keine

0.1.17 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

In Abhängikeit des Bauvortschrittes: Dachdecker, TGA und

Ausbaugewerke.

Vom Auftragnehmer wird die Teilnahme an einer

wöchentlichen Baubesprechung in Abstimmung mit der

Bauleitung gefordert, an der der Inhaber oder ein von ihm

autorisierter deutschsprachiger Vertreter (Fachbauleiter)
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teilnehmen muss.

Angaben zur Ausführung

0.2   Angaben zur Ausführung nach VOB / ATV DIN 18299

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte

Gesamtbauzeit:

Der AN hat grundsätzlich keinen Anspruch auf einen

kontinuierlichen Ablauf seiner Arbeiten innerhalb der

angegebenen Gesamtausführungsdauer. Die Ausfürhung von

Nachlaufleistungen bewirkt keine Verlängerung der

Ausführungsfristen, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart

wurde. Zwischentermine, die während des Bauablaufes

vereinbart werden (z.B. im wöchentlichen Baustellenprotokoll)

werden nach voriger Abstimmung im Sinne des Vertrages

rechtsrelevant.

Ausführungsbeginn/ Ausführungsende: gem. Terminplan

0.2.2 Anforderungen an Baustelleneinrichtung

Keine Angaben, bzw. gem. Positionen im Leistungsverzeichnis

0.2.3 Regelung und Sicherung des Verkehrs

Die Regelung des Verkehrs bei Anlieferungen und sonstigen

Manövern, die im Bereich von öffentlichen Verkehrsflächen

stattfinden, obliegt dem AN. Die Verkehrsregelung ist

entsprechend den Straßenverkehrsvorschriften auszuführen.

Sollte dies nicht ausreichen, ist eine Straßensperrung durch

den AN zu organisieren.

0.2.6 Anforderungen Gerüst

Bauseitige und abschnittsweise Lieferung und Aufbau des

Gerüstes (Gerüstklasse 4) in Koordination und frühzeitiger

Absprache mit der Bauleitung, in Abhängigkeit des

Baufortschrittes.

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste

Die Fassadengerüste sind durch alle auf der Baustelle tätigen

Firmen nutzbar. Alle Innengerüste sind grundsätzlich durch alle

AN für die eigenen Arbeiten zu stellen.

0.2.8 Vorhaltung von Baustellen- und

Einrichtungsgegenständen / Lagerräumen

Keine Angaben bzw. gem. Positionen im Leistungsverzeichnis.

0.2.9 Recycling-Stoffe

Alle zu verarbeitende Baustoffe sind als neue und

ungebrauchte Stoffe zu verwenden.

0.2.12 Eignungs- und Gütenachweise

Nachweise sind für alle einzubauenden Stoffe dem AG
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rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen.

0.2.17 Leistungen anderer Unternehmer

Siehe Angaben zur Baustelle

0.2.18 Koordination TGA für Anlageteile

Bezüglich der Einstellung und Inbetriebnahme von

Anlagenteilen im Bereich TGA, haben sich die entsprechenden

Einzelgewerke Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und

Elektrotechnik untereinander abzustimmen. Dies gilt

insbesondere für die Herstellung unterschiedlicher

Medienanschlüsse an Maschinen, Geräte und Apparate, sowie

für den Anschluss und die Aufschaltung auf die vorhandene

Gebäudeleittechnik.

0.2.19 Benutzung von Leistungen vor Abnahme

Gemäß VOB/B ist ausschließlich die förmliche Abnahme

Vertragsbestandteil. Ausnahmen sind schriftlich mit der

Bauleitung und dem AG abzustimmen. Inaugenscheinnahmen

für bei der Abnahme verdeckter Bauteile müssen bei der

Bauleitung schriftlich angemeldet werden.

0.2.21 Abrechnung

Gemäß VOB/C neueste Ausgabe.

Nach Auftragsvergabe sind innerhalb von 14 AT unentgeldlich

vorzulegen:·

- Baustelleneinrichtungsplan basierend auf dem BE Plan des

Architekten

- Bauzeitenplan für das eigene Gewerk

0.2.22 Hinweise Arbeitsschutzvorschriften

Auf staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom

Unternehmer zur Verhütung von Arbeitsunfällen,

Berufskrankheiten und -arbeitsbedingten

Gesundheitsgefahren sowie zur 1.Hilfe zu treffende

Maßnahmen näher bestimmt sind - in ihrer jeweils

gültigen Fassung-, wird ausdrücklich hingewiesen.

· Arbeitsschutzgesetz

· Arbeitsstättenverordnung

· Betriebssicherheitsverordnung

· PSA – Benutzungsverordnung

· Lastenhandhabungsverordnung

· Baustellenverordnung

· Biostoffverordnung

· Gefahrstoffverordnung

· BGV A1 "Grundsätze der Prävention"

· Unfallverhütungsvorschriften
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(diese Auflistung ist nicht abschließend!)

Dokumentation

Für alle zu liefernden Bauteile, Baustoffe, Baustoffgemische,

Fertigteile und Geräte ist laufend die entsprechende

Dokumentation (Konformitätserklärungen, Eignungsnachweise,

Bauartzulassungen, sonst. Prüfzeugnisse, Zulassungen,

geprüften statischen Berechnungen, Verlegepläne,

Datenblätter, Bedienungs-/Wartungs-/Reinigungs-/

Instandsetzungsvorschriften, Ersatzteillisten,

Bestandszeichnungen, ASI-Plan, Protokolle der Eigen- und

Fremdüberwachung usw.) unaufgefordert zu übergeben.

Der AN haftet für die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen.

Die Unterlagen sind vor der Abnahme Inhaltsverzeichnis digital

zu übergeben. Das Fehlen von Unterlagen wird als wesentlicher

Mangel angesehen.

Als Orientierung dient die Anlage der mitzuliefernden

Qualitätsnachweise.
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    Nur Textinformation - Titel  00

Vorbemerkungen
    

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers

In die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers sind alle für

die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschienen,

Geräte, Hebe- und Werkzeuge etc. sowie die nach den

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen

Sozialeinrichtungen und alle Lagerräume einzukalkulieren.

In die Position ist das Räumen der Baustelleneinrichtung des

Auftragnehmers nach Abschluss seiner Leistungen mit

einzukalkulieren. Gegebenenfalls erfolgt das Räumen auch

zeitversetzt nach Bedarf. Durch den Auftragnehmer in

Eigenregie erstellte Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze und

alle anderen Einbauten sind vollständig zu beseitigen. Der

Auftragnehmer ist verpflichtet, sich die ordnungsgemäße

Beseitigung von der Bauleitung bestätigen zu lassen

1 psch GP ............................

01.2 Baustellen-WC

Liefern und Vorhalten einer mobilen Baustellentoilette

(DIXI-Toilette) mit folgender Ausstattung für die allgemeine

Nutzung durch das Baustellenpersonal aufstellen:

· Kombisystem: Handwaschbecken; Seifenspender,

Papierhandtuchhalter, Fußpumpe

· Urinal, Toilettenpapierhalter, integriertes Schloss

· Spiegel und Kleiderhaken

Die wöchentliche Unterhaltung und der Abtransport nach

Beendigung der Arbeiten sind einzukalkulieren.

 1x wöchentlich reinigen, nach Beendigung der Arbeiten

abtransportieren.

Vorhaltezeit 4 Wochen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.3 Baustellen-WC vorhalten

Vorhaltung der vorbeschriebenen Baustellentoilette

(DIXI-Toilette) über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.

41 St*Wo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.4 Schnurgerüst

Schnurgerüst herstellen, beihelfen beim Festlegen der

maßlichen Fixpunkte und komplett wieder beseitigen.

Lage und Festlegung gemeinsam mit der Bauleitung und dem

zu beauftragendem Vermesser vor Baubeginn.

Das Einmessen des Schnurgerüstes bzw. der Höhenlage hat

über den Auftragnehmer anhand des vorliegenden Lageplanes

zu erfolgen.

Die Achsen sind durch einen zu bestellenden Vermesser

anzulegen. Dieser ist rechtzeitig zu kontaktieren inkl.

terminlicher Bindung. Der Aufwand hierfür ist mit

einzukalkulieren.

Kontakt Vermesser:

Dipl.- Ing. Hubertus Kleinbielen ÖbVI

Westwall 8

47608 Geldern

Tel.: 02831 88 04 4

Mail: schimke@kleinbielen.com
1 psch GP ............................

01.5 Baustromzuleitung

Zuleitung zum Baustrom-Hauptanschluss/ den Verteilern, mit

gummigeschützter Anschlussleitung, herstellen, vor- und

unterhalten, auf Anordnung der Bauleitung abbauen. Leistung:

gem. den Anschlusswerten der Baustromverteiler.

Vorhaltedauer: 4 Wochen

35 m EP ......................... GP ............................

01.6 Verlängerungswoche Baustromzuleitung

Gebrauchsüberlassung, zusätzliche Vorhaltung der

Baustromzuleitung über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen

hinaus.

Die Abrechnung erfolgt nach m*Woche.

1.400 m*Wo EP ......................... GP ............................

01.7 Baustromverteiler

Baustromverteiler liefern, aufstellen und für 4 Wochen

vorhalten.

Baustromkasten mit Schutzerdung und Messeinrichtung

Technische Daten:

Anschlussleistung: 55 kVA

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschlusssicherung: bis NHOO 100 A

Lasttrennschalter mit Sicherung: NHOO 63 A

Steckdosen:

6x 230V Schuko

2x CEE- 16A

1x CEE- 32A

1x CEE- 63A

Aufstellort nach Rücksprache mit der Bauleitung.

1 St EP ......................... GP ............................

01.8 Verlängerungswoche Baustromverteiler Vorposition

Gebrauchsüberlassung, zusätzliche Vorhaltung des

Baustromverteilers über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen

hinaus.

Die Abrechnung erfolgt nach St*Woche.

32 St*Wo EP ......................... GP ............................

01.9 Bauwasserzuleitung

Zuleitung zum bauseitigen Bauwasseranschluss im

Hausanschlussraum herstellen, vor- und unterhalten.

Durchmesser DN nach Wahl des AN nach Erfordernis.

Vorhaltung nach Notwendigkeit im Zuge der Rohbauarbeiten.

50 m EP ......................... GP ............................

01.10 Schlauchbrücke

Schlauchbrücke aus Gummi mit PVC-Kunststoffüberzug, zur

Überquerung von Leitungen bzw. zur stolperfreien Verlegung

auf dem Schulhof.

10 m EP ......................... GP ............................

01.11 Schlauchbrücke vorhalten

Gebrauchsüberlassung, zusätzliche Vorhaltung der

Schlachbrücke über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen

hinaus.

Die Abrechnung erfolgt nach m*Woche.
200 m*Wo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.12 Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m 

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit

Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton oder ähnlich

schwer, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.,

aufstellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten abbauen.

Zaunhöhe : 2,00 m. Vorhaltedauer: 4 Wochen.

125 m EP ......................... GP ............................

01.13 Bauzaun vorhalten

Bauzaun über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vorhalten.

5.060 m* W EP ......................... GP ............................

01.14 Tor, Bauzaun, b= 4,00 m - 5,00 m

Behelfsmäßiges Tor im Bauzaun als Systemelement oder

Pfostenkonstruktion, montieren und nach Aufforderung

komplett entfernen.

Breite: 4 - 5 m je nach System

Vorhaltedauer: 4 Wochen

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.15 Tor, Bauzaun, b= 4,00 m - 5,00 m vorhalten

Vorhaltung o.g. Tor Bauzaun über die 4 Wochen hinaus.

Abrechnung: St*Woche

120 Stk*Wo EP ......................... GP ............................

01.16 Meterrisse

Herstellen von Meterrissen, mit Meterriss-Plakette.

Anordnung und Anzahl in Abstimmung mit der Bauleitung.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.17 Stabgitterzaun h = 1,83m temporär rückbauen

Stabgitterzaun, h=1,83m für die Baustellenzufahrt rückbauen

und nach Angabe der Bauleitung auf der Baustelle ordentlich

lagern, Wiedereinbau zum Rückbau der Baustelleneinrichtung.

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.18 Pfosten Stabgitterzaun h = 1,83 m rückbauen

Pfosten vom vorbeschriebenen Stabgitterzaun rückbauen inkl.

Fundament und auf der Baustelle zum Wiedereinbau lagern.

1 St EP ......................... GP ............................

01.19 Pfosten Stabgitterzaun h = 1,83 m aufstellen

Pfosten aus dem Rückbau des Stabgitterzaunes wieder

aufstellen, Gesamthöhe Pfosten über Gelände: 1,83m. Für die

Pfostenmontage sind Betonfundamente 30x30x60 cm

einschl. der Erdarbeiten inkl. Entsorgung des Aushubes

herzustellen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.20 Baustellenzufahrt mit Stahplatten

Erstellung der Baustellenzufahrt mittels Stahlplatten max.

20mm. Platten höhengerecht über die Pflasterflächen des

Schulhofes legen und bis zu 4 Wochen vorhalten.

150 m2 EP ......................... GP ............................

01.21 Stahlplatten vorhalten

Stahlplatten über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vorhalten.

6.000 m2* W EP ......................... GP ............................

01.22 Rückbau Fassadentafeln, 8mm

Rückbau bekleidete Wandflächen aus 8mm starken

Faserbetonplatten auf vorh. Alu-Unterkonstruktion genietet,

max. Tafelgröße 3.100 x 1.250 mm. Der Rückbau hat

zerstörungsfrei zu erfolgen inkl. der gestapelten Lagerung auf

Paletten. (Vernietung darf aufgebort werden)

40 m2 EP ......................... GP ............................

01.23 Rückbau Fassaden-Wärmedämmung 20cm

Rückbau und Entsorgung von außenseitiger

Mineralfaserdämmung mit Platten nach DIN

EN 13162 -1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert,

Dämmstoffdicke: 20cm. Rückbau inkl. aller Dämmstoffhalter.

40 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.24 Rückbau Aluminiumunterkonstruktion/ Abstand 250mm

Rückbau und seitliche Lagerung auf Paletten einer

Aluminiumunterkonstruktion für eine hinterlüftete

Fassadenbekleidung.

Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal T und L-Profilen als

Grundkonstruktion, die mit Fest- und Gleitpunkten auf dem

tragfähigen Untergrund befestigt werden. 

Der Abstand der Vorderkante Wand bis Vorderkante

Unterkonstruktion beträgt ca. 250mm.

40 m2 EP ......................... GP ............................

01.25 Fahrgerüst, Lastklasse 3

Fahrbares Gerüst nach DIN 4420-3 als Arbeitsgerüst mit einer

Arbeitslage, Seitenschutz und Zugang. Standflächen eben,

einschließlich Auf- und Abbau.

Vorhaltezeit gem. der Rückbauarbeiten der Fassade. 

Lastklasse: 3 (2,0kN/m2)

Aufbauhöhe: Montagebereich bis 4,00m Höhe von OK

Gelände.

Größe: Die Größe des Arbeitsbereiches des Fahrgerüstes ist

auf die Arbeiten abzustimmen. Mehrkosten für erweiterte

Gerüstflächen werden nicht vergütet.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Erdarbeiten

02.1 Randsteine aufnehmen und abfahren

Randsteine aus Basaltbeton 6 bis 8 x 20 bis 25 x 100 cm 

aufnehmen und zur Deponie abfahren inkl. 20cm starker und

18cm breiter Betonschicht mit Rückenstütze.

20 m EP ......................... GP ............................

02.2 Muldensteine aufnehmen und abfahren

Muldensteine 50/25/12cm auf 10cm Betonbettung in fix und

fertiger Arbeit aufnehmen und abfahren.

16 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.3 Betonsteinpflaster rückbauen und abfahren

Betonsteinpflaster aufnehmen, laden und abfahren inkl. der

anfallenden Deponiekosten entsorgen.

Abmessung: 20x15x8cm

Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Rückbaubereiche nach Abstimmung mit der Bauleitung.

75 m2 EP ......................... GP ............................

02.4 Wurzelstock roden, Stammdurchmesser 25-35cm

Wurzelstöcke von bauseits gefällten Bäume komplett

ausgraben und abfahren/ wahlweise Fräsen des

Baumstumpfes möglich; Material wird Eigentum des AN und ist

zu beseitigen. Stammdurchmesser ca. 25-35cm (an der

Schnittfläche gemessen, in 0,25m über Gelände)

3 St EP ......................... GP ............................

02.5 Wurzelstock roden, Stammdurchmesser 35-45cm

Position wie vor, jedoch

Stammdurchmesser ca. 35-45cm.

2 St EP ......................... GP ............................

02.6 Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

Erstellung eines Probenahmeprotokoll Feststoff nach LAGA PN

98 für die Erstellung von Bodenarten. Position inkl. der

Probeentnahme vor Ort und der Deklarationsanalytik des

Aushubmaterials nach Wahl des AN.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.7 Statischen Lastplattendruckversuche

Statische Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 zum

Nachweis der vorgesehenen Standfestigkeit durchführen, inkl.

Stellung des Gegengewichtes und Übergabe eines

Prüfprotokolls.

Nicht erfolgreich verlaufende Versuche werden nicht vergütet.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.8 Oberboden abtragen, BK 1, entsorgen, 35cm

Oberboden (Mutterboden) der Bodenklasse 1 teilweise mit

geringem Wurzelwerk und Rasenbewuchs fördern, laden,

abfahren und vorschriftsmäßige Entsorgung des anfallenden

Materials auf einer Deponie nach Wahl des Auftragnehmers.

Abtragsdicke im Mittel 30cm.

80 m3 EP ......................... GP ............................

02.9 Bodenaushub Schottertragschicht bis 0,20m

Schottertragschicht unter Pflasterfläche profilgerecht als

Maschinenaushub ausbauen und vor Ort zur

Wiederverwendung lagern. Wiederverwendung als

Frostschutzschicht.

Einbaubereiche nach Abstimmung mit der Bauleitung

Aushubtiefe bis ca. 0,20m von GOK.

Transportweg bis zu 20m.

25 m3 EP ......................... GP ............................

02.10 Bodenaushub Frostschutzschicht bis 0,40m

Position wie vor, jedoch Frostschutzschicht aus Kiessand,

Aushubtiefe bis ca. 0,40m.

35 m3 EP ......................... GP ............................

02.11 Baugrubenaushub, BK 3-4, bis 0,80m, entsorgen

Boden der Baugrube profilgerecht als Maschinenaushub

fördern, laden, abfahren und vorschriftsmäßige Entsorgung des

anfallenden Materials auf einer Deponie nach Wahl des

Auftragnehmers. Aushubtiefe bis ca. 0,90m von OKFF

Bestandsgebäude, Bodenklasse 3-4.

Bodenansprache: schluffig-sandige bis sandige sowie

sandig-kiesiege Auffüllungen mit geringen Betonbruch- und /

oder Ziegelbruch-Anteilen und vereinzelt kohlige

Beimengungen

Genaue Bodenschichtenzusammensetzung, siehe

geotechnisches Gutachten.

Einstufung nach LAGA: Z 0. 150 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.12 Zulage Abfuhr deklarationstechnisch analysierter Boden Z1.2

Position wie vor, jedoch Zulage für die Abfuhr Einstufung nach

LAGA: Z 1.2.

150 m3 EP ......................... GP ............................

02.13 Baugrundsohle nachverdichten

Baugrundsohle mit passendem Gerät nachverdichten. Durch

Plattendruckversuche nach DIN 18134 ist auf dem

anstehenden Baugrund ein Verformungsmodul von

Ev2=45MN/m2 nachzuweisen, dabei soll das Verhältnis

Ev2/Ev1 nicht größer als 2,5 sein.

Abrechnung Plattendruckversuche in gesonderter Position.

240 m2 EP ......................... GP ............................

02.14 Füllboden liefern und einbauen
Grundposition 001.0

Verdichtungsfähiges frostsicheres Füllmaterial liefern und

lagenweise auf der Baugrundsohle einbauen.

Mengenermittlung nach Höhennivellement.

Einbaustärke 30-50cm.

Zulässige Abweichungen in der Höhe +/- 2-3cm.

Material: Kornabgestufter Kiessand oder Schotter, z.B. der

Lieferkörnung 0/45 oder 0/56. Zur Gewährleistung der

Frostsicherheit darf der Feinkornanteil <0,063mm in

eingebautem Zustand nicht mehr als 7% betragen.

Durch Plattendruckversuche nach DIN 18134 ist auf dem

Gründungspolster ein Verformungsmodul von

Ev2=70-80MN/m2 nachzuweisen, dabei soll das Verhältnis

Ev2/Ev1 nicht größer als 2,5 sein.

Abrechnung der Druckversuche in gesonderter Position.

Beim Einbau ist unbedingt zu beachten, dass die anstehenden

Feinsande und insbesondere die schluffigen Feinsande sehr

wasserempfindlich sind, sodass sich die einzubauenden

Erdbaustoffe auf nassem Untergrund nicht ausreichend

verdichten lassen.

Der Einbau muss daher bei Niederschlagswetter unmittelbar

nach dem Freilegen des Planums erfolgen.
130 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.15 Frostschutzschicht liefern und einbauen

Verdichtungsfähiges frostsicheres Füllmaterial liefern und

lagenweise auf der Baugrundsohle einbauen.

Mengenermittlung nach Höhennivellement.

Einbaustärke 40cm

Zulässige Abweichungen in der Höhe +/- 2-3cm.

Als Material für die Frostschutzschicht ist ein ungleichförmiger,

kiesiger Sand (Kornverteilung vergleichbar mit Kiestragschicht

0/32 mm nach TL SoB-StB 07) zu verwenden. Der Feinanteil (d

<0,0063 mm) der Frostschutzschicht darf im Anlieferungsstand

nicht mehr als 5 Gew.-% und im eingebauten Zustand nicht

mehr als 7 Gew.-% betragen.

Durch Plattendruckversuche nach DIN 18134 ist auf der

Frostschutzschicht ein Verformungsmodul von Ev2=120MN/m2

nachzuweisen, dabei soll das Verhältnis Ev2/Ev1 nicht größer

als 2,3 sein.

Abrechnung der Druckversuche in gesonderter Position.
30 m3 EP ......................... GP ............................

02.16 Kalksteinschotter Tragschicht d=20

Tragschicht aus kornabgestuftem Mineralgemisch

gemäß der TL SoB-StB 04 liefern, und gemäß ZTV SoB-StB

04 höhengerecht einbauen, abrütteln und bis zum

Feststand statisch abwalzen. Nach dem Einbau darf die

Planebenheit höchstens eine Differenz von +/-2 cm

aufweisen.

Material: Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/45 mm aus

Naturstein, Einbaustärke: 20 cm.

Folgende Verdichtungsanforderungen gemäß RStO Bauklasse

IV sind mittels Lastplattendruckversuche nachzuweisen.

Abrechnung Plattendruckversuche in gesonderter Position.

Verformungsmodul Ev2 > 150 MN/m2

Verhältnis der Verformungsmodule  Ev2/Ev1 < 2

Abrechnung erfolgt nach m² Pflasterfläche.
90 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.17 Frostschutzschicht aus seitl. gelagertem Kiessand

Wie Hauptposition, hier jedoch Einbau des gelagerten

Materials. Transportweg bis zu 20m.

35 m3 EP ......................... GP ............................

02.18 Schottertragschicht aus seitl. gelagertem Schotter

Wie Hauptposition, hier jedoch Einbau des gelagerten

Schotter-Materials. Transportweg bis zu 20m.

25 m3 EP ......................... GP ............................

02.19 Kanalgraben Rohrleitung bis DN 125, bis 1,25 m Auffüllung

Kanalgraben für die Verlegung von Entwässerungsleitungen

herstellen für:

Nennweite Rohrleitung bis DN 125

Grabentiefe: bis 1,25 m

Bodenansprache Auffüllung: Kiessand

Position inkl. dem verdichteten Wiederverfüllen und dem

Abfahren des verdrängten Materials durch die Sandbettung.

20 m3 EP ......................... GP ............................

02.20 Filtervlies Bodenverfestigung (temporär)

Geotextil, PP oder PE, 100 g/m2, GRK 2 als Filtervlies

liefern und fachgerecht gem.Herstellerangaben verlegen.

Überlappungsbreiten mind. 30 cm, Überlappungsverluste

sind einzurechnen. Schnittarbeiten sind einzukalkulieren.

Für temporäre Bodenverbesserung/-verfestigung als Trennlage

für Einbau Kalksteinschotter.

50 m2 EP ......................... GP ............................

02.21 Kalksteinschottertragschicht bis D 30 (temporär)

Tragschicht aus kornabgestuftem Naturstein Güteschotter

gemäß der TL SoB-StB 04 liefern, und gemäß ZTV SoB-StB 04

höhengerecht einbauen, abrütteln und bis zum Feststand

statisch abwalzen. Nach dem Einbau darf die Planebenheit

höchstens eine Differenz von +/-2 cm aufweisen.

Einbaustärke bis ca. 30 cm.

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Für temporäre Bodenverbesserung/-verfestigun, für die eigenen

Arbeiten notwendiger Stellplätze wie z.B. Untergrund für

Baustellenkran.

Ausführung nach Rücksprache und Abstimmung mit der

Bauleitung.

Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen.

15 m3 EP ......................... GP ............................

02.22 Schottertragschicht mit vorhandenem Kalksteinschotter

Wie Vorposition, jedoch Ausführung mit vor Ort vorhandenem

bauseitigen Kalksteinschotter.

15 m3 EP ......................... GP ............................

02.23 Rückbau temporärer Schottertragschichten

Rückbau der temporären Schottertragschichten aus

Vorpostionen, verladen und zur freien Verwendung des AN

abfahren.

Ausführung nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten bzw.

Anweisung durch die Bauleitung.

15 m3 EP ......................... GP ............................

02.24 Rückbau Filtervlies

Rückbau des eingebauten Geotextiles für die temporäre

Bodenverfestigugn, inkl. Entsorgung des Materials zur freien

Verwendung des AN:

Ausführung nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten bzw.

Anweisung durch die Bauleitung.

50 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

03   Titel   Kanal- und Entwässerungsarbeiten

03.1 Grundleitungen DN 100 mm

KG 2000-Grundstücksentwässerungsleitungen aus

mineralgefülltem Polypropylen (PP) gem. DIN EN 14758 als

Entwässerungssystem, beständig unter anspruchsvollen

Bedingungen, hohe Schlagzähigkeit, hohe Abriebfestigkeit,

glattwandig, langlebig, Ringsteifigkeit SN 6, mit Verbindungen

durch Steckmuffen und werkseitig eingelegten Dichtringen

einschl. dem erf. Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Kanal- und Entwässerungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und betriebsfertig im Rohrgraben verlegen, inkl. aller für die

Leitung notwendiger Form- und Verbindungsteile.

Ausführung: Regen- und Schmutzwasser

Verlegung außerhalb sowie unterhalb des Gebäudes.

Grundleitungen DN 100 mm.

25 m EP ......................... GP ............................

03.2 Grundleitungen DN 125 mm

Wie vor, hier jedoch Grundleitungen DN 125 mm.

20 m EP ......................... GP ............................

03.3 Bogen 15° - 87,5 ° DN 100 mm

Bogen 15° - 87,5 ° DN 100 mm.

20 St EP ......................... GP ............................

03.4 Bogen 15° - 87,5 ° DN 125 mm

Bogen 15° - 87,5 ° DN 125mm.

10 St EP ......................... GP ............................

03.5 Abzweig DN 100/100 45°

Abzweig DN/OD 100/100/45° mit Lippendichtring in der Farbe

grün, passend zum vorgenannten Rohrsystem liefern und

einbauen.

3 St EP ......................... GP ............................

03.6 Abzweig DN 125/125 45°

Position wie vor, jedoch Abzweig DN/OD 125/125/45°.

2 St EP ......................... GP ............................

03.7 Doppelmuffen DN 100 mm

Doppelmuffen DN 100 mm.

8 St EP ......................... GP ............................

03.8 Doppelmuffen DN 125 mm

Doppelmuffen DN 125 mm.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Kanal- und Entwässerungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.9 Muffenstopfen DN 100 mm

Muffenstopfen DN 110 mm.

5 St EP ......................... GP ............................

03.10 Reduzierstück DN 125 mm / 100 mm

Reduzierstück DN 125 mm / 100 mm.

3 St EP ......................... GP ............................

03.11 KG 2000 Rohr DN 100 als Bodendurchführung

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Ausführung als Bodendurchführung passend zu den

vorbeschriebenen Grundleitungen, geeignet zum Anschließen

der vorbeschriebenen Grundleitungen, Nennweite DN 100, mit

druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter

Dichtung, mit einseitig angeformter Steckmuffe und Deckel als

Einbauhilfe, einschl. Folienflansch, öl- und bitumenbeständig,

umlaufend ca. 15 cm, Lieferlänge ca. 50 cm.

5 St EP ......................... GP ............................

03.12 Sand zur Einbettung der Rohre

Sandbettung aus Natursand für Rohrleitungen herstellen.

Einbettung von Rohrleitungen DN 110 bis DN 250 aus

Polypropylen. Herstellen der unteren Bettung 15 cm, der

seitlichen Leitungszone und der Überdeckung, mindestens 15

cm. Material Sand Körnung 0/2. Material liefern und einbauen.

8 m3 EP ......................... GP ............................

03.13 Kontrollschacht DN 400-Anbindung DN 100

Inspektions- und Reinigungsschacht aus PE - DN 400 für

Schmutzwasserleitungen liefern und nach Herstellervorschrift

höhen- und fluchtgerecht inkl. aller Nebenarbeiten einbauen.

Hierzu gehören auch alle Erdarbeiten, die Abfuhr des

Aushubmaterials und die Kippgebühren, ein geeigneter

Unterbau sowie das Anarbeiten und Schneiden des Pflasters

bzw. die Anarbeitung des Asphaltes.

Nicht benötigte Anschlüsse müssen verschlossen werden.

Schacht aus gütegesichertem PE- Verbundrohr,

Außendurchmesser: DN 400, DIBt- zugelassen incl.

· Schachtboden als Anbindungsbauwerk mit 1 Stück Ablauf 

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Kanal- und Entwässerungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

DN 100, nicht benötigte Anschlüsse sind mit

Endverschlusskappen zu verschließen

· Steigrohr DN 400 mit glatter Innenwandung,

· Teleskoprohr DN 315 mit vormontierter Schachtabdeckung

D 400

Schachthöhe: ca. 0,80 m

1 St EP ......................... GP ............................

03.14 Straßenablauf Längsaufsatz 300/300mm aus Bestand umsetzen

Straßenabläufe mit Längsaufsatz 300/300 mm im Bestand

freilegen, umsetzen bzw. einbauen und an die hierfür verlegten

Rohre fachgerecht passend anschließen inkl. bis zu 5 Stück

Formstücke DN125.

Eingeschlossen sind alle Erd-, Hinterfüll- und

Verdichtungsarbeiten, die Abfuhr des verdrängten Bodens und

das Anarbeiten an das Pflaster sowie das Versetzen auf eine

mindestens 10 cm starke Sauberkeitsschicht aus Beton B15.

1 St EP ......................... GP ............................

03.15 Drain-Rinne DN 100/ Länge 1,15m

Lieferung und höhengerechter Einabu einer Drainrinne inkl.

Stirnwände, Ablaufkasten und Erdarbeiten auf Betonpolster 20

cm stark und 18 cm breit, Betont C 12/15. In die Position ist

zudem der Anschluss an die Entwässerung einzukalkulieren.

Drainrinne mit Gitterrost als Stabgitter in verzinkte Ausführung.

Einbau vor bodentiefen Türelementen, Länge bis ca. 1,10m.

In die Position ist ebenfalls die Anarbeitung des Pflasters

einzukalkulieren.

1 St EP ......................... GP ............................

03.16 Drain-Rinne DN 100/ Länge 3,00m

Position wie vor, jedoch Länge bis ca. 3,00m..

4 St EP ......................... GP ............................

03.17 Dichtheitsprüfung Rohrleitung

Dichtheitsprüfung der neu verlegten Grundleitungen mit

Wasser oder Luft gemäß DIN EN 1610. Dokumentieren der

Prüfung per Prüfprotokoll. Abmessung der Leitung bis DN125.

Leistung einschließlich aller Gerätschaften, die für die Prüfung

notwendig sind, und Aufstellung eines Protokolls der Prüfung,

sowie schadlose Entfernung aller Gerätschaften

nach der Prüfung.

40 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Kanal- und Entwässerungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  03  

  Kanal- und Entwässerungsarbeiten, Netto: ...............................
    

04   Titel   Pflasterarbeiten

04.1 Noppenfolie liefern und verlegen

Zum Schutz der Wandflächen ist eine Noppenfolie zu liefern

und bei der Anfüllung an das Gebäude einzubauen. Oberes

Ende sauber nach den Pflasterarbeiten flächenbündig

abschneiden.

35 m2 EP ......................... GP ............................

04.2 Randsteine 100x25x6

Randsteine aus Beton 100x25x6cm in betongrau gemäß DIN

EN 1340 und DIN483 liefern und auf 20 cm starker und 18 cm

breiter Betonschicht C 12/15 mit durchgehender Rückenstütze

10/15 cm kompl. verlegen. Die Rückenstütze ist wie das

Fundament unter Verwendung einer Schalung herzustellen,

um den Beton ausreichend verdichten zu können und die

geforderte Druckfestigkeit zu erreichen. Alle Erd- und

Hinterfüllungsarbeiten sind in dieser Position einzurechnen.

55 m EP ......................... GP ............................

04.3 Eckausbildung Randstein

Ausführung einer Eckausbildung des Randsteines passend zur

Vorposition inkl. aller Zuschnitte.

3 St EP ......................... GP ............................

04.4 Passschnitte Randstein

Passschnitte des vorbeschriebenen Randsteins gem. der

örtlichen Notwendigkeit.

5 St EP ......................... GP ............................

04.5 Betonsteinpflaster Rechteckpflaster
Grundposition 001.0

Ungefastes Rechteckpflaster 20 x 10 x 8 cm

liefern und als Pflasterfläche gem. Richtlinien ZTVP flucht- und

höhengerecht mit einer Bettung aus einem

Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm in ca. 3cm Höhe gemäß

den Planvorgaben herstellen. Das erforderliche Schneiden

(Nassschneideverfahren) einzelner Steine, sowie erforderliche

Passschnitte zur Herstellung Mindestabmessungen sind

einzukalkulieren.

Die Fugen des Pflasters sind ZTVP und TL Pflaster zu füllen

(Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm oder 0/3 mm bis  1/3 mm)

und die Flächen mit einer entsprechenden Rüttelplatte oder

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Pflasterarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vibrationswalze abzurütteln. Der letzte Fugenschluss ist mit

einem leicht bindigen Sand 0/2 mm herzustellen. Die

Fugenbreite hat zwischen 3 und 5 mm zu betragen.

Neigung der Schulhoffläche max. 2 %

Farbe der Pflastersteine : grau

Verlegeart: Ellenbogenverband wie im Bestand

Die gesamte Fläche ist vor der Abnahme nochmals

abzukehren. Diese Aufwendungen sind im EP zu

berücksichtigen.

Weiterhin ist ein zweimaliges Nachsanden während der

Gewährleitungszeit einzukalkulieren.

90 m2 EP ......................... GP ............................

04.6 Schnittkante durch Pflasterbelag/ Pflasterstärke 8cm

Passgenaue Schnittkante durch Pflasterbelag zur Anpassung

an Einfassungen. Pflasterstärke 8cm.

20 m EP ......................... GP ............................

04.7 Anarbeitung an bestehendes Rechteckpflaster

Anarbeitung an bestehendes Rechteckplaster des Schulhofes

passgenau im Verband. Das aufnehmen des Bestandes zur

Anpflasterung von bis zu 0,5m ist mit einzukalkulieren.

Verband im Bestand: Ellenbogenverband

10 m EP ......................... GP ............................

04.8 Vegetationsflächen bearbeiten

Vegetationsflächen zur Rasensaat 1x fräsen (mindestens

30cm), durcharbeiten und nach Angaben der Bauleitung fein

planieren, Steine und andere unbrauchbare Materialien

auslesen, laden und auf eine vom Unternehmer zu stellende

Kippe fahren.

370 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Pflasterarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.9 Mutterboden liefern und einbauen/ Rasenflächen

Mutterboden liefern und in einer Stärke von i.M. ca. 10 cm im

Bereich der Rasenfläche profilgerecht einbauen.

Es sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und

Altlastenverordnung einzuhalten. Dies ist durch entsprechende

chemische Analytik nachzuweisen.

Die Nachweiserbringung ist in den Einheitspreis

miteinzurechnen.

30 m3 EP ......................... GP ............................

04.10 Rasen säen

Rasen auf profilierten Mutterbodenflächen gem. Saatanleitung

einsähen und anwässern. Vorab sind Steine und Fremdkörper

und schwer verrottbare Pflanzenteile abzulesen. Vor der

Einsaat ist der Boden aufzurauen und nach dem Einsäen

abzuwalzen. Eingesäte Rasenfläche als Sport- und

Spielrasengemisch.
370 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Pflasterarbeiten, Netto: ...............................
    

05   Titel   Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

05.01   Bereich   Stahlbetonarbeiten

05.01.1 Frostschürze Magerbeton bxh=0,55x0,60m inkl. Schalung

Frostschürze aus Ortbeton unbewehrt C16/20.

Position inkl. fach- und sachgerechter Ein- und Ausschalung

der Forstschürze. Die obere Betonfläche ist waagerecht

herzustellen.

Abmessungen: BxH= 0,55x0,60m

Die Frostschürzen sind nach dem Abfahren des

Austauschbodens vor der Wiederverfüllung zu erstellen.

16 m3 EP ......................... GP ............................

05.01.2 Trennfuge

Erstellung einer vollflächigen Trennfuge zw.

Bestandsstreifenfundamenten und der Frostschürze

(bxh=0,50x0,60m) aus Vorposition mit einer ca. 2 cm starken

Dämmplatte.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

StahlbetonarbeitenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.3 Sauberkeitsschicht, Beton, 5cm

Sauberkeitsschicht, unbewehrt, unter Bodenplatte zwischen

Frostschürzen.

Normalbeton C8/10, Dicke: 50mm.

205 m2 EP ......................... GP ............................

05.01.4 Trennlage PE-Folie

Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,2mm, einlagig auf

Scottertragschicht und den Frostschürzen verlegen.

Stoßüberlappung ca. 15cm, Stöße gegen Verschieben sichern.

230 m2 EP ......................... GP ............................

05.01.5 Bodenplatte, Stahlbeton C25/30, d = 18cm, Randschalung

Bodenplatte aus Ortbeton und Randschalung liefern und

einbauen, inkl. Randschalung. Ausführung als bewehrter

Beton.

Festigkeitsklasse C25/30  

Expositionsklasse XC2, WF unten und XC1, WO oben

Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, Dicke

18cm. Bewehrung nach gesonderter Position. Randschalung

als glatte Schalung aus Schalungsplatten oder Gerüstbrettern.230 m2 EP ......................... GP ............................

05.01.6 Stb.-Stütze quadratisch 24x24cm, 4-seitig, h=ca. 3,6m

Stahlbetonstütze inkl. Schalung als komplettes Bauteil mit

quadratischem Querschnitt liefern und auf der Bodenplatte

einbauen. Ausführung als bewehrter Beton C25/30, XC1, WO.

Stahlbetonstütze C25/30, quadratisch 24 x 24cm

Höhe ca. 3,60m

Einlegen von Bewehrung nach statischer Erfordernis,

Vergütung nach getrennter Position.

1 St EP ......................... GP ............................

05.01.7 Stb.-Stütze quadratisch 24x24cm, 4-seitig, h=ca. 3,45m

Wie Position 05.01.6  jedoch:

Höhe ca. 3,45m

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

StahlbetonarbeitenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.8 Stb.-Stütze quadratisch 24x24cm, 3-seitig, h=ca. 3,6m

Wie Position 05.01.6 (Seite 29) jedoch:

Ausführung Schalung 3-seitig, da Betonage gegen

Bestandswand, inkl. Erstellung einer vollflächigen Trennfuge

zw. Bestandswand und der Stütze mit einer ca. 2 cm starken

Dämmplatte.

1 St EP ......................... GP ............................

05.01.9 Stb.-Wandscheibe b x d x h= 0,24m x 2,00m x 3,26m

Stahlbetonwandscheibe inkl. Schalung als komplettes Bauteil

auf der Bodenplatte liefern und einbauen. Ausführung als

bewehrter Beton C25/30, XC1, WO.

Stahlbeton C25/30, Größe b x d x h= 0,24m x 2,00m x 3,26m

Einlegen von Betonstabstählen nach statischer Erfordernis,

Vergütung nach getrennter Position.

1 St EP ......................... GP ............................

05.01.10 Stb.-Wandscheibe L-förmig und Auflagerschräge

Wie Position 05.01.9  jedoch:

Höhe ca. 4,81m

Ausführung L-förmig:

- Außenlänge Schenke 1= ca. 3,00m 

- Außenlänge Schenkel 2= ca. 0,45m

Die Oberkante des Schenkels 1 ist mit einer 6° geneigten

Auflagerschräge (für eine Dachpfette) zum Bestandgebäude

auszuführen, inkl. Erstellung einer vollflächigen Trennfuge zw.

Bestandswand und der Wandscheibe mit einer ca. 2 cm

starken Dämmplatte.

Abbildung L-förmige Wanscheibe (blaue Markierung):
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05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

StahlbetonarbeitenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

05.01.11 Stb.-Rähm b x h =24 x 139 cm, Mehrfeldträger

Stahlbetonrähm als Mehrfeldträger Breite 24cm, Höhe 139cm

mit Beton C25/30 XC1, WO als Wandabschlussrähm

herstellen. Der Rähm ist zugfest in anschließenden

Betonbauteilen zu verankern. Position inkl. der Schalung

(3-seitig), Oberfläche waagerecht, Einlegen von

Betonstabstählen nach statischer Erfordernis, Vergütung nach

getrennter Position.

In dem Rähm ist zusätzlich eine rechteckige Aussparung mit

den Abmessungen b x h = ca. 6 x 24 cm auf der Unterseite auf

der gesamten Rähmlänge auszubilden. 

Abbildung Aussparung im Rähm:
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05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

StahlbetonarbeitenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhe UK Rähm bei ca. 3,22m OKFF

14,5 m EP ......................... GP ............................

05.01.12 Stb.-Rähm b x h =24 x 75 cm, Mehrfeldträger

Wie Position 05.01.11 (Seite 31) jedoch:

- Stb.-Rähm b x h =24 x 75 cm 

- Erstellung der unterseitigen Aussparrung auf einer

Rähmlänge von ca. 8,5m

- Höhe UK Rähm bei ca. 2,40m OKFF

14,5 m EP ......................... GP ............................

05.01.13 Aussparungen für Dachbinder-Auflager im Rähm

Erstellung von Auflagertaschen in Betonrähm aus

Vorpositionen für Dachbinder mit den Abmessungen bxh =

20x46 cm.
6 St EP ......................... GP ............................

05.01.14 Stb.-Rähm b x h =24 x 139 cm auf Mauerwerk

Wie Position 05.01.11 (Seite 31) jedoch:

Stb.-Rähm auf Mauerwerk (Schalung 2-seitig) und ohne

Aussparung.

7 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

StahlbetonarbeitenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.15 Stb.-Rähm b x h =24 x 25 cm auf Mauerwerk, mit Neigung

Wie Position 05.01.11 (Seite 31) jedoch:

Stb.-Rähm auf Mauerwerk (Schalung 2-seitig) in Dachschräge

und ohne Aussparung.

Stb.-Rähm b x h =24 x 25 cm 

Schräge Ausführung der Rähmoberkante passend zur

Pultdachneigung von 6°.

15 m EP ......................... GP ............................

05.01.16 Mauerwerksanschlusschiene

Einbringen von Mauerwerksanschlusschienen beim

Betonieren/Einschalen gem. Herstellerangaben für späteren

Anschluss des Kalksandsteinmauerwerks mit einem

Mauerwerksanschlussanker.

Die Mauerwerksanschlusschiene muss kompatibel zum

Mauerwerksanschlussanker sein.

Leitprodukt Halfenschiene HMS, HTA o.glw.

Das System bzw. das Produkt ist vorab des Einbaus der

Bauleitung bzw. der Statik zur Freigabe vorzulegen.

7 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................
    

05.02   Bereich   Maurer- und Verblendarbeiten

05.02.01      Mauerwerk

05.02.01.1 Querschnittsabdichtung, Mauerwerk von 24cm

Abdichtung, einlagig aus bitumenverträglicher Bahn (z.B.

Bitumenbahn G200DD, o.gleichwertig), gegen aufsteigende

Feuchtigkeit und zur Unterbindung der Dampfdiffusion, mit

seitlichem Überstand je Seite und einer Überdeckung von je

mind. 10cm, verlegen unter Mauerwerkswänden, inkl.

Abgleichen der Auflagerfläche. Mauerwerksbreite 24cm.

30 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.01.2 Dämmelement, Mauerwerk 24cm

Dämmstein als unterste Lage des Mauerwerk, liefern und

einbauen.Dämmstein als Wärmedämmelement,

bauaufsichtlich zugelassen, Wandbreite 24cm,

Steinfestigkeitsklasse 12, Wärmeleitfähigkeit mindestens 0,33

W(mK) horizontal gemessen.

30 m EP ......................... GP ............................

05.02.01.3 Außenwand, KS 24cm, tragend

Mauerwerk DIN 1053-1 / DIN EN 1996 (Normenreihe).

Tragendes Mauerwerk aus Kalksandstein DIN EN 771-2 und

DIN V 106 liefern und aufmauern, als Tragschale für

Verklinkerung bzw. für späteren Auftrag von Putz vorgesehen.

Steinformat bzw. Vermauerung im Dickbettmörtel oder

Dünnbettmörtel ist dem AN freigestellt. Ergänzungssteine sind

in den Preis einzurechnen.

Steinmaterial: KS

Druckfestigkeit: min 12 N/mm²

Rohdichte: 1.800 kg/m³

Mörtel: MG IIa

Wanddicke: 24cm

70 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.01.4 Innenwand, KS 24cm, tragend

Position wie vor, jedoch Vermauerung von Fensteröffnungen im

Bestand. (Fenstergröße >2,5m2)

8 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.01.5 Mauerwerkanschluss an Stb.-Bauteile

Mauerwerksanschluss an Mauerwerksanschlusschienen (s.

Titel Stahlbetonarbeiten) in Stahlbetonbauteilen mit

Mauerwerksanschlussanker gem. Herstellerangaben

ausführen, inkl. Vermörtelung des Anschlusses.

Der Mauerwerksanschlussanker muss kompatibel zur

Mauerwerksanschlusschiene sein.

Leitprodukt Halfen ML Maueranschlussanker o.glw.

Das System bzw. das Produkt ist vorab des Einbaus der

Bauleitung bzw. der Statik zur Freigabe vorzulegen.

Mauerwerk:

- Kalksandstein 24 cm

7 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.01.6 Mauerwerkanschluss, stumpf

Mauerwerksanschluss an Bestandsmauerwerk, stumpf stoßen,

mit einem Wandanschlussanker gem. Herstellerangaben die

Wandscheiben anschließen.

Mauerwerk:

- Kalksandstein

15 m EP ......................... GP ............................

05.02.01.7 Fußpunktabdichtung mit Bitumendickbeschichtung

Fußpunktabdichtung gegen die Wassereinwirkungsklasse

W4-E "Spritzwasser und Bodenfeuchte im Wandsockel" aus

einer 2.-komponentigen, rissüberbrückenden,

Bitumendickbeschichtung. Mindesttrockenschichtdicke gem.

Herstellangaben.

Die Sockelabdichtung ist gegen Feuchtigkeit

(Niederschlagswasser) im Sockelbereich des Innenmauerwerks

auf eine Höhe von mind. 5 cm ab OK Betondecke und einer

Tiefe von mind. 5 cm auf der Betondecke auszuführen.

Das Reinigen der Wand sowie der erforderliche Voranstrich/ die

Grundierung sind im Preis zu berücksichtigen.

Diese Abdichtung ist zeitnah nach der Errichtung der ersten

Mauerlagen auszuführen.

Abrechnung pro Laufmeter.
30 m EP ......................... GP ............................

05.02.01.8 Fensteröffnungen, 1,07x0,795x0,24m

Fensteröffnung in Kalksandstein - Mauerwerkswand beim

Aufmauern planmäßig anlegen, Position inkl.

Fertigteilflachsturz oberhalb der Öffnung, Auflagerlänge gem.

Herstellerzulassung bzw. der Vorgaben vom Statiker.

Lichte Breite 1,07m, lichte Höhe von OK Brüstung h=0,795m

Brüstungshöhe: +1,53cm OKFF

Wanddicke: t=24cm.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.10.2022 - Seite 35



Pohlkamp & Osthues Beratende Ingenieure PartG mbB 

Leistungsverzeichnis Erweiterung OGS Weeze (21-05-Hb)

            
01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.01.9 Fensteröffnungen, 2,57x1,88x0,24m

Wie Position 05.02.01.8 (Seite 35) jedoch:

Lichte Breite 2,57m, lichte Höhe von OK Brüstung h=1,88m

Brüstungshöhe: +0,445cm OKFF

1 St EP ......................... GP ............................

05.02.01.10 Fensteröffnungen, 3,57x1,88x0,24m

Wie Position 05.02.01.8 (Seite 35) jedoch:

Lichte Breite 3,57m, lichte Höhe von OK Brüstung h=1,88m

Brüstungshöhe: +0,445cm OKFF

1 St EP ......................... GP ............................

05.02.01.11 Fensteröffnung, 3,57x2,31x0,24m einschließlich Tür

Fensteröffnungen mit Fluchttür in Mauerwerkswand beim

Aufmauern planmäßig anlegen, gesamte lichte Breite 3,57m. 

Wanddicke: t=24cm. Position inkl. Fertigteilflachsturz oberhalb

der Öffnung, Auflagerlänge gem. Herstellerzulassung bzw. der

Vorgaben vom Statiker.

Fensteröffnung:

Lichte Höhe Fensteröffnung 1,88m ab OK Brüstung,

Brüstungshöhe +0,445m ab OKFF.

Türöffnung:

Lichte Höhe Fensteröffnung 2,31m ab OKFF

1 St EP ......................... GP ............................

05.02.01.12 Aussparungen in Laibungen

Anlegen/Erstellen von rechteckigen Aussparrungen in den

Laibungsflächen des KS-Mauerwerkes nach Wahl des AN, inkl.

Entsorgung des Verschnittes. Aus statischen Gründen sind

Überschnitte nicht erlaubt. 

Aussparung b/t = ca. 24 x 8 cm.

Schnitt/Ansicht Aussparung in Fensterlaibung:

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung erfolgt pro meter erstellter Laibungsaussparung.

15 m EP ......................... GP ............................

05.02.01.13 Aussparungen in Brüstung

Wie Position 05.02.01.12 (Seite 36) jedoch:

Aussparungen in Brüstungen aus aus KS-Mauerwerk der

Fenster-/Türöffnungen.

13 m EP ......................... GP ............................

05.02.01.14 Aussparungen in Öffnungsstürzen

Wie Position 05.02.01.12 (Seite 36) jedoch:

Aussparungen in Öffnunsgstürzen aus Stahlbeton der

Fenster-/Türöffnungen.

14,5 m EP ......................... GP ............................

05.02.01.15 Einbau Stahlsturz HEA140

Einbau eines Stahlsturzes in der Ausführung HEA140, S235 in

24cm KS-Innenwandmauerwerk. Stahträger mit angeschweister

Stirnplatte 140x140x10mm + 2x Ankerbolzen

Fischer FAZ II 12/10 an vorhandene Betonwand befestigen,

Verankerungstiefe t.50mm, Schweisnahtdiche aw.4mm.

Den Stahltrager auf Mauerwerkswand im Mortelbett auflegen

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(z.B. mittels Pagel Unterstopfmortel V14/40) F30 einkleiden

mittels 6mm Promatec-H Bekleidung oder Ausmauerung inkl.

Verputzung.

Länge Stahlträger 1,50m.

Abbruch Mauerwerk in gesonderter Position.

1 St EP ......................... GP ............................

05.02.01.16 Rückbau 24cm KS-Mauerwerk

Rückbau und Entsorgung von 24cm KS-Mauerwerk inkl.

Gipsputzauftrag von 1,5cm auf der Innenseite.

5 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.01.17 Trennschnitt KS-Mauerwek

Ausführung von Trennschnitten im vorbeschriebenen

KS-Mauerwerk. Mauerstärke ca.26cm mit Putzauftrag.

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe   05.02.01  

  Mauerwerk, Netto: ...............................
    

05.02.02      Verblendarbeiten

Beschreibung Wandaufbau

Zweischalige Wand mit Wärmedämmung

Aufbau der zweischaligen Außenwand mit einem

Gesamtschalenabstand von ca. 18 cm. 

Wandaufbau (von innen nach außen):

- ca. 24 cm Innenschale KS-Mauerwerk

- ca. 16 cm LDämmschicht

- ca. 2 cm Luftschicht

- ca. 11,5 cm Klinker-Mauerwerk

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schnitt Sockeldetail:

05.02.02.1 Drahtanker Mauerwerk

Lieferung und Einbau von Drahtankern für einen

Schalenabstand von 18 cm.

Die Mauerwerksschalen sind durch Anker nach allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung aus nichtrostendem Stahl oder

durch Anker nach DIN EN 845-1 aus nichtrostendem Stahl,

deren Verwendung in einer allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung geregelt ist, zu verbinden.

Drahtanker werden als Flachanker zur Verlegung in die

Lagerfuge der tragenden Innenschale bzw. als Dübelanker zur

nachträglichen Befestigung am tragenden Mauerwerk

eingebaut.

Sofern in der bauaufsichtlichen Zulassung nicht anderes

geregelt ist, gelten folgende Anforderungen zur Befestigung der

Drahtanker.

vertikaler Abstand: höchstens 500 mm

horizontaler Abstand: höchstens 750 mm

Durchmesser: 4 mm;

Die Anzahl der erforderlichen Drahtanker richtet sich nach:

Gebäudehöhe: bis 5,00m

Schalenabstand: 18cm

Windzone (nach  DIN 1055-4)

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und muss den Vorgaben der Ankerzulassung entsprechen.

Zusätzlich sind an allen freien Rändern (von Öffnungen, an

Gebäudeecken, entlang von Dehnungsfugen und an den

oberen Enden der Außenschalen) drei Anker je Meter

Randlänge anzuordnen.

70 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.02.2 Drahtanker Betonwand

Wie Position 05.02.02.1 (Seite 39) jedoch:

Drahtanker für Verblendung in Betonwand nachträglich mit

Dübel eingesetzt.

65 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.02.3 Sockelabdichtung

Sockelabdichtung gegen Feuchtigkeit (Niederschlagswasser),

DIN 18195-4, Abdichtung einlagig, aus beispielsweise

Dachdichtungsbahnen G 200 DD, Abwicklung der

Abdichtungsfläche bis 1,40 m einschließlich keilförmiger

Unterfüllung mit XPS als Hohlkehle.

Die Schweißbahn ist mind. 10 cm um die Fundamentkante zu

führen. Das Reinigen der Wand sowie der erforderliche

Voranstrich sind im Preis zu berücksichtigen.

Die Sockelabdichtung muss DIN 18195 bzw. DIN 18195

Beiblatt 1 entsprechen. 

Abrechnung pro Laufmeter.

33 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.4 Sockelabdichtung Pfeiler

Wie Position 05.02.02.3  jedoch:

Ausführung an einzelnen Pfeilern (b = ca. 43 cm).

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.10.2022 - Seite 40



Pohlkamp & Osthues Beratende Ingenieure PartG mbB 

Leistungsverzeichnis Erweiterung OGS Weeze (21-05-Hb)

            
01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schnittdarstellung Pfeiler:

4 St EP ......................... GP ............................

05.02.02.5 Hartschaumdämmung d = 160 mm, h = 590 mm

Hartschaumdämmung d = 160mm, h = 590 mm im

Sockelbereich des zweischaligen Mauerwerkes mittels

geeigneten Ansetzkleber aufbringen. Um Wärmebrücken zu

vermeiden, ist die Dämmung dicht zu stoßen. Anforderungen

an den Wärmeleitkoeffizient mind. gleich

der ausgeschriebenen Kerndämmung (WLG035).

33 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.6 Hartschaumdämmung Pfeiler

Wie Position 05.02.02.5  jedoch:

Ausführung an einzelnen Pfeilern (b = ca. 43 cm).

4 St EP ......................... GP ............................

05.02.02.7 Dämmkeil unter Z-Folie

Eigenschaften wie vor, jedoch Dämmkeil zur Unterlage bei der

Ausführung der Z Abdichtung. Keilhöhe ca.16 cm, Keilbreite

16cm.

33 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.8 Dämmkeil unter Z-Folie, Pfeiler

Wie Position 05.02.02.7  jedoch:

Ausführung an einzelnen Pfeilern (b = ca. 43 cm).

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.02.9 Waagerechte Abdichtung/ Z-Folie

Horizontale Sperrfolie liefern und mittels eines

Wandanschlussprofils an der Kalksandstein- bzw. Betonwand

anschließen (andübeln) und in das Verblendmauerwerk

einlegen, inkl. Wandanschlussprofil.

Abwicklung bis ca. 60 cm

Abgerechnet wird nach lfdm

33 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.10 Waagerechte Abdichtung/ Z-Folie, Pfeiler

Wie Position 05.02.02.9  jedoch:

Ausführung an einzelnen Pfeilern (b = ca. 43 cm).

4 St EP ......................... GP ............................

05.02.02.11 Dämmstreifen Tür-/ Fenstereinfassung

Minderalwolle-Dämmstreifen d = 80 mm, Breite 90mm

umlaufend in Tür- und Fensteröffnungen in die erstellten

Aussparungen (siehe Titel Innenmauerwerk) befestigen, so

dass der Dämmsteifen bündig der Innenschalte ist. 

Befestigung: Dübeln oder Kleben

Untergrund KS-Mauerwerk bzw. Stahlbeton.

Anforderungen an den Wärmeleitkoeffizient mind. gleich der

ausgeschriebenen Kerndämmung (WLG 035).

Schnitt/Ansicht Dämmstreifen in Aussparung

(Vorwand-Montagesystem oberhalb des Dämmstreifens erfolgt

durch Gewerk Fensterbau):

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

82 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.12 Kerndämmung

Wärmedämmung aus Glaswolle oder Steinwolle

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Lambda = 0,035 W/mK nach DIN EN 13 162;

Anwendungsgebiet WZ nach DIN 4108-10;

Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 nach DIN EN 13501;

Dicke: 160mm

liefern und mit der Vlieskaschierung nach außen verlegen. An

der tragenden Wand Mörtelnasen und andere Unebenheiten

entfernen.

Die Dämmplatten auf die vorhandenen Mauerwerksanker

dichtgestoßen mit versetzten Stößen aufstecken (zweilagig).

Auf die Mauerwerksanker sind Kunststoffscheiben,

Mindestdurchmesser 5 cm, so weit aufzuschieben, dass sie die

Dämmplatten stramm in ihrer Lage festhalten, ohne dass eine

Kippgefahr der Dämmplatten besteht.

120 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.02.13 Schrägschnitt Kerndämmung Dachschrägen/Ortgang

Zulage Schrägschnitte der Kerndämmung aus Vorpostion an

Übergang zu Dachschrägen/Ortgang.

16 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.02.14 Kerndämmung, Pfeiler

Wie Position 05.02.02.12 (Seite 43) jedoch:

Ausführung an einzelnen Pfeilern (b = ca. 43 cm).

Abrechnung pro Pfeilerhöhe

13 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.15 Verblendschalenmauerwerk DF/ Blockverband
Grundposition 001.0

Verblendschalenmauerwerk gemäß Titelvorbemerkungen aus

Verblendklinkersteinen in Mörtelgruppe II sauber nach

Zeichnung lot- und fluchtgerecht herstellen. Die Fugen sind 1,5

cm tief auszukratzen.

Zu- und Abluftschlitze nach DIN 1053 sind durch offenlassen

der Stoßfugen einschließlich Montage von

Insektenschutzgittern einzukalkulieren.

Steinformat: DF

Verband: Blockverband

Dehnungsfugen (mörtelfrei) sind in Absprache mit der

Bauleitung anzulegen.

Zu verwendendes Fabrikat

Hersteller: KDB

Klinkerbezeichnung: Brenden

Mustersteine sind vorzulegen.

130 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.02.16 Verblendschalenmauerwerk, Pfeiler

Wie Position 05.02.02.15  jedoch:

Ausführung einzelne Pfeilern (b = ca. 49 cm).

Pfeilerhöhe ca. 3,20m ab OKFF

Ansicht Pfeiler
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung pro Pfeilerhöhe.

13 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.17 Laibungen mauern

Fenster-/ Türlaibungen von dem vorgenannten

Verblendmauerwerk lot- und fluchtgerecht inkl. aller

notwendigen Steinschnitte aufmauern.

Leibungstiefe: 26,5cm von der Vorderkante Klinkermauerwerk

40 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.18 Dehnungsfugen anlegen

Vertikale Dehnungsfugen im Ziegel-Verblendmauerwerk nach

einem vorher erarbeiteten Dehnungsfugenkonzept zur

Sicherstellung der freien Beweglichkeit der Außenschale in

einer Dicke von ca. 10-15 mm anlegen und fluchtgerecht

hochführen.

Fugenflanken vorbereiten, Fugen mit geschlossenzelligem

Schaumstoff bis zu einer Tiefe von 2 x Fugenbreite hinterfüllen

nach Fertigstellung und Verfugen des Verblendmauerwerks

sind die Dehnungsfugen mit Dichtungsmasse nach DIN 18540,

aus Silikonkautschuk, Polysulfiden oder Polyurethan,  zu

schließen (UV-, Hitze- und Kältebeständig),

Einsanden im nassen Zustand zur Angleichung an das

Fugenbild (Quarzsand), die Eignung der Fugenmassen ist

durch Datenblätter des Herstellers nachzuweisen.

Farbe : wie Mörtelfuge

Breite : ca. 10 bis 15 mm

Musterfläche vor Ausführung anlegen.
10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.02.19 Sperrbahn über Stürzen

Sperrbahnen über Stürzen sind mit einer seitlichen Überlänge

von jeweils ca. 50 cm einzubauen.

Sperrbahnen müssen DIN 18195 entsprechen. Andere

Sperrbahnen sind zulässig, wenn deren Eignung nach den

bauaufsichtlichen Vorschriften nachgewiesen ist, z. B. durch

eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Sperrfolie bei der Aufmauerung in die KS-Wand einlegen. Das

zweite Folienende ist gem. der Ausführungsrichtlinien in das

Verblendmauerwerk einzulegen. Bei Betonwänden Befestigung

mittels eines Wandanschlussprofils an der Betonwand. Das

Wandanschlussprofil ist im Preis enthalten.

Breite der Folie ca. 50 cm

Abgerechnet wird nach lfdm

25 m EP ......................... GP ............................

05.02.02.20 Öffnungen in Verblendmauerwerk anlegen

Öffnungen im 11,5 cm dicken Ziegelverblendmauerwerk aller

Größen lot- und fluchtgerecht anlegen, hochführen und für die

Überdeckung mit Stürzen bzw. mit Abfangkonstruktionen

vorbereiten, als Zulage zum Ziegelverblendmauerwerk.

60 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.02.21 Verblendstein-Fertigteilsturz, Fensterbreite b = ca. 1,01m

Verblendstein-Fertigteilsturz für Fensteröffnungen.

Die Verblendsteine für die Fertigteile sind aus dem gleichen

Brand wie das Verblendmauerwerk zu verwenden. Die Flächen

werden beim Verblendmauerwerk übermessen.

Sturzausführung als Fertigteil im Blockverband analog zum

gesamten Verblendmauerwerk (Übergänge an den Seiten

der Fertigteilsturze sind entsprechend passend zum

Blockverband der Fassade auszuführen),Unterseite sichtbar

mit Stein als L ausgeschnitten, Rückseitig mit

Stahlbetonhinterfüllung einschl. der erf. Bewehrung als

tragendes Element, der Sturz ist über der Öffnung mit

einbetonierten Fertigsturzwinkeln nach stat. Vorgaben am

Mauerwerk zu befestigen.

Es ist ein statischer Nachweis für die

Verblendstein-Fertigteilstürze zu führen. Hierfür sind dem

bauseits beauftragten Prüfingenieur die Bemessung und

Ausführung der Verblendstürze (Fertigteile), ihrer Auflagerung
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

/Abhängung mit entsprechenden Einbauteilen sowie alle erfl.

Abfangkonstruktionen etc. der Verblendstein-Fertigteilstürze in

prüfbarer Form zu führen, und zweifach beim Prüfstatiker, sowie

einfach beim Bauherrn zur Freigabe einzureichen. Die

Prüfkosten des Prüfingenieurs übernimmt der AG.

Fertigteilhöhe: ca. 32 cm (ohne Konsolanker)

Fertigteiltiefe: ca. 11,5 cm (ohne Konsolanker)

Fertigteilbreite passend zur lichten Fensteröffnung in der

Fassade von ca. 1,01m

Fertigteil als Zulage zur Verblendung.

2 St EP ......................... GP ............................

05.02.02.22 Verblendstein-Fertigteilsturz, Fensterbreite b = ca. 2,51m

Wie Position 05.02.02.21 (Seite 46) jedoch:

Fertigteilbreite passend zur lichten Fensteröffnung in der

Fassade von ca. 2,51m.

1 St EP ......................... GP ............................

05.02.02.23 Verblendstein-Fertigteilsturz, Fensterbreite b = ca. 3,01m

Wie Position 05.02.02.21 (Seite 46) jedoch:

Fertigteilbreite passend zur lichten Fensteröffnung in der

Fassade von ca. 3,01m.

Die 4 Fensteröffnungen befinden sich nebeneinander:

4 St EP ......................... GP ............................

05.02.02.24 Verblendstein-Fertigteilsturz, Fensterbreite b = ca. 3,51m

Wie Position 05.02.02.21 (Seite 46) jedoch:

Fertigteilbreite passend zur lichten Fensteröffnung in der

Fassade von ca. 3,51m.
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05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die 2 Fensteröffnungen befinden sich nebeneinander:

2 St EP ......................... GP ............................

05.02.02.25 Nachträgliche Verfugung

Nachträgliche Verfugung des Sichtmauerwerks. Hierzu sind alle

Fugen flankensauber mindestens 1,5 tief auszukratzen.

Bei nachträglicher Verfugung ist vor Einbringen des maschinell

gemischten Fugenmörtels die Fassade,  bei saugfährigen

Ziegelsteinen mit einer Wasseraufnahme > 10 M.-% immer,

und bei Ziegelsteinen mit einer Wasseraufnahme < 10 M.-%

nur bei trockener Luft und Temperaturen von mehr als 22 °,

vorzunässen.

Der schwach plastische Fugenmörtel wird in erdfeuchter

Konsistenz in die Fugen eingedrückt. Es muss darauf geachtet

werde, dass sich keine Hohlräume zwischen Mauer- und

Fugenmörtel bilden. Deshalb muss das Fugeisen stets

schmaler sein als die Fugendicke. Der Fugenmörtel muss mit

dem Mauermörtel eine durchgehende und homogene

Mörtelschicht ohne Fehlstellen bilden.

Fugenmörtel ist in die Fugen einzudrücken und gut zu

verdichten.

Die Verfugung ist bündig auszuführen.

Frisch verfugte Wandflächen vor frühzeitiger Austrocknung

schützen. Bei ungünstiger Witterung (trocken und warm) ist

eine Nachbehandlung mit Wasser (Nebeldüse) notwendig.

Als Fugenmörtel ist ein Mörtel der Mörtelgruppe MG  III nach

DIN 1053-1 bzw. M10 nach DIN 998-2 zu verwenden.
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

Maurer- und VerblendarbeitenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbton: grau nach Wahl des AG

Es sind bis zu 2 Musterflächen anzulegen.

Im Preis enthalten sind alle Nebenarbeiten, insbesondere der

Schutz von Einbauteilen aller Art vor Verschmutzung.

150 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.02.26 Reinigen der Verblendschale

Alle groben Verschmutzungen sind mit Spachtel oder

Holzbrettchen zu entfernen. Die Fassadenflächen sind

abzubürsten, auch müssen die Fugen von allen losen

Mörtelresten gesäubert werden.

Das Reinigen der Fassade sollte, nach trockener Vorreinigung,

mit Wasser und Bürste, evtl. unter Zusatz von Detergentien

und Enthärtern, durchgeführt werden.

Bei starker Verschmutzung kann die vorgereinigte und

vorgenässte Fassadenfläche in Abstimmung mit dem

Ziegelhersteller mit speziellen Reinigungsmitteln behandelt

werden.

Die Eignung und Reinigungswirkung von chemischen

Reinigungsmitteln muss grundsätzlich vorher an einer kleinen

Musterfläche nachgewiesen werden.

Bei engobierten, glasierten und „gedämpften“ Ziegelsteinen 

dürfen keine säurehaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.
150 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe   05.02.02  

  Verblendarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  05.02
 

  Maurer- und Verblendarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05.03   Bereich   Baustahl
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

BaustahlBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweistext Abrechnung Baustahl

Abrechnung Baustahl nach Schal- und Bewehrungsplänen und

Stahllisten. Bindedraht, Verschnitt, Abstandshalter,

Auflagerböcke, Unterstützungen, Walztoleranzen,

Steckbügel, Lagesicherung bei Innenwänden bleiben bei der

Ermittlung des Abrechnungsgewichtes unberücksichtigt.

Die Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten des

Tragwerkplaners in t.

Eine Abrechnung bei genormten Stählen gelten nicht die

Abgaben der DIN und nicht die Angaben im Profilbuch der

Hersteller, sondern nur die Stahllisten des Tragwerksplaners.

Desgleichen wird auch kein Verschnitt abgerechnet, auch wenn

dieser über 10% liegt.

Die Schal- und Bewehrungspläne sind für die Ausführung aus

Ortbeton angefertigt. Für Fertigbauteile ist der Aufwand für die

technische Bearbeitung in die Einheitspreise einzurechnen.

05.03.1 Betonstabstahl Bst 500

Stabstahl in unterschiedlichen Durchmessern liefern und

einbauen. Betonstabstahl B500B, nach DIN 488-1, frei

Baustelle gem. Bewehrungsplänen, Biege- und Stahllisten der

Tragwerksplanung liefern, schneiden, biegen und in

verschiedenen Längen verlegen, einschließlich aller

erforderlichen Nebenarbeiten wie Anpassen etc. Es wird das

eingebaute Baustahlgewicht abgerechnet, Stabstahl in

unterschiedlichen Durchmessern.

3,5 t EP ......................... GP ............................

05.03.2 Betonstahlmatten, Bst 500

Lagermatten nach DIN 488-4 in unterschiedlichen

Mattenabmessungen liefern und einbauen. Betonstahl B500A,

als Lagermatte (A), frei Baustelle in ebener Form liefern,

zwischenlagern, soweit erforderlich nach Schneideskizzen

schneiden, positionieren und verlegen, einschließlich aller

erforderlichen Nebenarbeiten wie Schneiden von

Aussparungen etc.

4,5 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.03  

  Baustahl, Netto: ...............................
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01 Tiefbau-, Maurer-, Stahlbeton-, Gerüst- und PflasterarbeitenLV

05 Titel Maurer- u. Stahlbetonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  05
 

  Maurer- u. Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Gerüstarbeiten

06.1 Gerüst Lastklasse 4, ca. 50cm vor tragende Fassade

Fassadengerüst als Stahlrohrkonstruktion inkl. der Leitergänge

(mindestens alle 50m Gerüstabwicklung) Lastklasse 4,

Arbeitsgerüst für Fassaden- und Maurerarbeiten nach EN

12811-1 und DIN 4420-1:2004-03 und gemäß Vorschriften der

Berufsgenossenschaft, W 09 - Belagsbreite 0,90m,

Flächenbezogenes Nutzgewicht 3 kN/m², höhengerecht für

Ausführung der Maurer-/ Stahlbeton- und Fassadenarbeiten.

An- und Abtransport, Auf- und Abbau, sowie Grundeinsatzzeit

bis zu 4 Wochen.

Gem. der Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind folgende

Elemente zum Gerüst mitzuliefern:

· Stirnseitenschutze am Ende und Anfang jedes Gerüsts

· Geländer- und Zwischenholm

· Bordbrett

· Längsdiagonalen

· Gerüstanker entsprechend der Erfordernisse

· justierbare Fußspindel

· Unterlagsbohlen

Das Gerüst ist umlaufend um das Gebäude auszuführen.

Verankerung: gem. Herstellervorgaben und statischen

Erfordernissen.

Verankerungsgrund: Mauerwerk (Kalksandstein)

Das Gerüst ist vor die tragende Fassade (Kalksandstein) im

Abstand von ca. 50 cm zu montieren (Konsolen in gesonderter

Position ausgeschrieben).

Die Gebäudeabmessungen sind aus den Planunterlagen zu

entnehmen.
265 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Gerüstarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.2 Verlängerungswoche Gerüst LK4

Zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen Gerüstes über

die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.

Die Abrechnung erfolgt nach m²*Woche.

4.240 m2*Wo EP ......................... GP ............................

06.3 Gerüstkonsolen 30cm

Gerüstkonsolen 30 cm für Lastklasse 4 Gerüst, auskragend

inkl. Laufbohle, liefern und nach Vorgabe der Bauleitung

einbauen und nach Abschluss der Arbeiten rückbauen.

Vorhaltung der Konsolen 4. Wochen

135 m EP ......................... GP ............................

06.4 Gerüstkonsolen 30cm vorhalten

Gerüstkonsolen wie vor beschrieben pro m*Woche vorhalten

über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.

2.160 m*Wo EP ......................... GP ............................

06.5 Gitterträger 4m

Gitterträgerüberbrückung im Bereich von Öffnungen bis ca. 4m

lang zur Position Fassadengerüst nach EN 12811-1

Ausführung mit Gitterträgerpaar einschließlich Gerüstbelag in

Überbrückungshöhe. An- und Abtransport, Montage und

Demontage, sowie Grundeinsatzzeit bis zu 4 Wochen.

Genaue Anordnung nach Rücksprache mit der Bauleitung!

2 St EP ......................... GP ............................

06.6 Vorhaltung der Gitterträger (4m)

Zusätzliche Vorhaltung der vorbeschriebenen 4m langen

Gitterträger über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.

32 St*Wo EP ......................... GP ............................

06.7 Treppenaufgang einläufig H bis 5m Lauf-B 0,5-0,75m

Aufbauen und Abbauen Treppenaufgang für Gerüst mit LK4,

einläufig, einschließlich Grundeinsatzzeit (4 Wochen),

Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis

zur obersten Gerüstlage, Höhe bis ca. 5m, Laufbreite

(Stufenlänge) mind. 0,5 bis 0,75m.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Gerüstarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.8 Vorhaltung der Treppenaufgänge

Zusätzliche Vorhaltung der vorbeschriebenen

Treppenaufgänge über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen

hinaus.

Die Abrechnung erfolgt nach St*Woche.
16 St*Wo EP ......................... GP ............................

06.9 Seitenschutzgeländer mit Klemmen auf Stehfalzdach

Erstellung eines Seitenschutzgeländers (nach DIN EN 13374,

Typ A) auf einer bestehenden Dachfläche (ca. 6°-Neigung) mit

Strehfalzeindeckung.

Befestigung des Seitenschutzes mit

Klemmsystem/Falzklemmen an den Stehfalz-Scharen oder

nach Wahl des AN. Ausführung jedoch ohne

Dachdurchdringung. Die Dacheindeckung darf nicht durch den

Seitenschutz beschädigt werden.

7 m EP ......................... GP ............................

06.10 Vorhaltung Seitenschutzgeländer

Zusätzliche Vorhaltung des vorbeschriebenen

Seitenschutzgeländers über die Grundeinsatzzeit von 4

Wochen hinaus.

112 m*Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Gerüstarbeiten, Netto: ...............................
    

07   Titel   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anweisung der

Bauleitung auszuführen. Tagelohnzettel sind spätestens am

dritten Tag nach Ausführung der Bauleitung zur Anerkennung

vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Ausführung

der nachfolgend aufgeführten Nachweisarbeiten.

Dies ist bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

07.1 Stundenlohn Facharbeiter

Einheitspreis für Stundenlohn Facharbeiter

30 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.2 Stundenlohn Helfer

Einheitspreis für Stundenlohn Helfer.

30 h EP ......................... GP ............................

07.3 Kranbenutzung

Kranbenutzung für Material- und Höhentransport inkl.

Kranführer für Folgegewerke bereitstellen.

Abrechnung nach Stunden.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  02 Titel Erdarbeiten ..............................16
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  Mauerwerk ..............................05.02.01 33
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  Bereich Baustahl ..............................05.03 50
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